Umowa nr ....... zZ dnia ....cooeeeeee

zawarta w.............. pomiedzy:

Stowarzyszeniem Rodzicow i Opiekunéw Dzieci Niepetnosprawnych , Wspo6lna Troska ,,
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000125403 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmieécia w ktodzi Sad
Gospodarczy XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadajgcym NIP:
836-14-17-748 REGON: 750082833

reprezentowanym przez: Przewodniczaca Zarzadu - Ewe KaZzmierczak

reprezentowang przez

zwang w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcgy”

ktéory zostat wyltoniony w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadg
konkurencyjnos$ci, o ktérej stanowia Zasady w zakresie udzielania zamdéwien w projektach
realizowanych w realizacja projektu pn. ,ZAZ Balceré6w” realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej IX ,Wlaczenie spoteczne” Dzialanie IX.1 ,Aktywna integracja osoéb
zagrozonych ubdéstwem lub wykluczeniem spotecznym”.

zwanych tacznie w dalszej cze$ci Umowy ,,Stronami”.

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej umowy (dalej: ,Umowa”) Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania cato$¢ robét budowlanych i montazowych i pozostatych ustug majgcych na celu
przebudowe parteru i zmiane sposobu uzytkowania na zaktad Aktywnos$ci Zawodowej
budynku przy ul. Balceréw 15C, dziatka nr ewidencyjny 319 w ramach realizacja projektu pn.
»ZAZ Balceréow” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX ,Wlaczenie spoleczne”
Dzialanie IX.1 ,Aktywna integracja osob zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem
spotecznym”.

2. Zakres prac, ktére Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ w
poszczegb6lnych pomieszczeniach, jest okreSlony w szczegolnosci w:

1) projekcie technicznym, projekcie elektrycznym i projekcie Instalacji Wodnej ,
kanalizacyjnej sanitarnej wentylacji i klimatyzacji- Przebudowa parteru i zmiana sposobu
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uzytkowama na zaktad Aktywnosci Zawodowe] (zwanym dalej dalej: , Projekt”) stanoww}cym
Zatacznik nr ....... do Umowy, projekcie

2) zapytaniu ofertowym Inwestora z dnia 28.01.2019r. stanowigcym Zatacznik nr ....do
Umowy;

§2

Szczegotowe warunki wykonywania rob6t budowlanych

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane i montazowe oraz wszelkie
pozostate ustugi niezbedne dla prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy z
nalezyta staranno$cig, zgodnie z warunkami Umowy, dokumentacja projektows,
wymaganiami Inwestora i zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie Z normami, z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru danych robét oraz przepisami dotyczacymi
technologii, a w szczego6lnosci zgodnie z:

- Projektem,

- Polskimi Normami lub normami zharmonizowanymi,

- wymaganiami nadzoru budowlanego i odpowiednich stuzb,

- zaleceniami autoréw Projektu sprawujacych nadzoér autorski nad Projektem.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie wnikliwie z Projektem, wszelka pozostala
dokumentacjga udostepniong przez Inwestora przed podpisaniem Umowy i
korespondencjg Stron oraz projektem Umowy i uznaje je za wystarczajaca podstawe do
nalezytego i kompletnego zrealizowania robot objetych Umowg za okreSlone w § 11 ust. 1
ponizej wynagrodzenie, jak rowniez o$wiadcza, Ze nie wnosi uwag co do jakosci i
kompletno$ci Projektu i pozostatej przekazanej dokumentacji projektowe;j.

3. 0 ile w Projekcie lub pozostatej przekazanej dokumentacji projektowej pewne roboty lub
Swiadczenia nie zostaly w ogdle lub zostaly niecatkowicie lub niejednoznacznie przewidziane
lub opisane, ale zgodnie z celem umowy, uznanymi zasadami techniki lub sztuki budowlanej
lub przepiséw prawa sg one konieczne w celu prawidtowego wykonania kompletnego
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonac je jako roboty lub $wiadczenia
objete zakresem Umowy, odpowiadajace standardem i jakos$cia catej inwestycji, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia (klauzula kompletnosci).

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie
robdt budowlanych i montazowych oraz Swiadczenie wszelkich innych ustug stanowiacych
przedmiot Umowy, w tym robo6t nieobjetych Projektem lub przekazang dokumentacja
projektowa, ktérych realizacja jest zgodnie z celem i przedmiotem Umowy celowa i niezbedna
dla prawidtowego wykonania i normalnego funkcjonowania przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, wtasciwymi normami lub przepisami.

§3
Obowiazki Inwestora
Inwestor jest zobowigzany:
a) przekaza¢ Wykonawcy teren wykonania rob6t budowlanych (,Front robét”),
b) dokona¢ odbioru wykonanych zgodnie z Umowag rob6t i innych Swiadczen,
c) zapewni¢ biezacy nadzér inwestorski obejmujacy wszystkie branze przedmiotu Umowy,
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d) zapewni¢ $rodki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegélnosci do:

1) protokolarnego przejecia Frontu robét,

2) zapewnienie kierownika budowy dla robét objetych przedmiotem Umowy;

3) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg robét objetych Umowa
zgodnie z Projektem i pozostata przekazang dokumentacja projektowa, warunkami
wykonania i odbioréw oraz zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi Polskimi Normami lub
normami zharmonizowanymi, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujacymi przepisami,

4) usuwania i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzagdzen prowizorycznych, utrzymania porzadku w
obszarze Frontu robo6t oraz sasiadujacych pomieszczen, usuwania i gospodarowania
odpadami powstajagcymi w zwigzku z realizacja inwestycji zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa,

5) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robo6t oraz dbania o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,

6) zorganizowania i zapewnienia zaplecza sanitarnego dla swoich pracownikow w miejscu
wskazanym przez Inwestora (toalety przenosne),

7) zapewnienia wykonywania robot przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje,
przeszkolenie lub badania,

8) zapewnienia wykonywania robdt za pomoca sprzetu spelniajgcego wymagania norm
technicznych,

9) wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu wyrobéw budowanych, materiatéw, urzadzen i
instalacji o odpowiedniej jakosSci, wolnych od wad oraz posiadajacych wszelkie wymagane
prawem i Polskimi Norami lub normami zharmonizowanymi dopuszczenia do obrotu lub
stosowania, aprobaty, atesty, certyfikaty, oceny, oznaczenia,

10) zgtaszania do protokolarnego odbioru robdét zanikowych,

11) wykonywania robo6t przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony ppoz. oraz innych
wymaganych przez prawo lub regulacje wewnetrzne Inwestora,

12) ochrony i odpowiedniego zabezpieczenia wiasnego mienia znajdujacego sie na terenie
Frontu robét,

13) ochrony i ubezpieczenia materiatéw i sprzetu dostarczonych przez Inwestora,

14) nalezytego ubezpieczenia terenu wykonywania rob6t budowlanych od ryzyka utraty lub
uszkodzenia przedmiotu tych roboét,

15) podtaczenia energii elektrycznej i wody w miejscu uzgodnionym z Inwestorem oraz
opomiarowania zuzycia tych mediéw za pomocg zamontowanych podlicznikéw i
biezacego ponoszenia ich kosztéw stosownie do zuzycia i stawek dostawcy tych mediow,

16) pisemnego powiadamiania Inwestora o planowanych odbiorach, w tym o odbiorze
konicowym, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem,

17) przekazania Inwestorowi przy zgtoszeniu zakonczonych robét do odbioru koncowego
wymaganych Umowsg i wtaSciwymi przepisami prawa wszelkich nieprzekazanych wczes$niej
dopuszczen do obrotu, aprobat, atestéw, certyfikatow, ocen, oznaczen dla zastosowanych
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wyrobow budowanych, materiatéw, urzadzen i instalacji wraz z kompletng dokumentacjg
gwarancyjng oraz instrukcjami obstugi,

18) likwidacji zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu prac, do daty
dokonania odbioru koncowego, oraz przywrdcenia i uporzadkowania Frontu robot co
najmniej do stanu pierwotnego,

19) zgtaszanie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem i uzgadnianie vA
Inwestorem wszelkich planowanych dziatan, ktére moga spowodowac przestdj w
procesie produkcyjnym w przedsiebiorstwie lub utrudniana w jego normalnym
funkcjonowaniu.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany Front robét od chwili jego
przejecia.

3. Wykonawca zwalnia Inwestora z odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody powstate na terenie
Frontu rob6t w okresie od jego przejecia do chwili dokonania odbioru koncowego, z
wyjatkiem szkdéd, ktére nastgpity na skutek dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy
poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i
ktérej dziataniu nie mégt zapobiec przy dotozeniu nalezytej starannosci.

4. Przystepujac do realizacji zamowionych rob6t budowlanych Wykonawca obowigzany jest
posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w stosunku do os6b trzecich
na kwote gwarancyjng nie nizszg niz 100 000,00 PLN.

5. Wykonawca gwarantuje dostarczenie na wiasny koszt materiatéw pomocniczych do
zabezpieczenia elementéw wykonywanych robdt budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ Umowy przy zastosowaniu materiatdéw, sprzetu i
urzadzen odpowiadajacych wymaganiom Inwestora.

§5

Podwykonawcy
1. Wykonawca ponosi wobec Inwestora peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.
2. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi szczegétowy wykaz wszystkich prac
budowlanych, ktére w ramach realizacji Umowy zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz
projektem umowy.
3. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robét wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres robodt na rzecz Wykonawcy.
4. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢ réwniez, aby rzeczywiste
terminy ptatnosci za roboty wykonane w podwykonawstwie nie byly pdzZniejsze niz termin
zaptaty wynagrodzenia przypadajgcego za te roboty na rzecz Wykonawcy.
5. Zatrzymanie przez Wykonawce jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia podwykonawcy
tytutem kaucji gwarancyjnej uprawnia Inwestora do zatrzymania analogicznej czeSci
wynagrodzenia Wykonawcy na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczen
podwykonawcéw o zwrot kaucji gwarancyjnej, chyba ze Wykonawca udzieli Inwestorowi
innego odpowiedniego zabezpieczenia mozliwych roszczen o zwrot zatrzymanych kwot kaucji
gwarancyjnych, w szczegélnosci w formie gwarancji bankowe;j.
6. Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z dokonaniem jakiejkolwiek ptatnosci za
wykonane na podstawie Umowy do czasu przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty
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podwykonawcom, przy pomocy ktoérych Wykonawca zrealizowat te roboty budowlane,
naleznego im z tego tytutu wynagrodzenia.

7. Inwestorowi przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w spos6b wadliwy lub niezgodny z Umowa lub przepisami.

§6

Rozpoczecie prac

Wykonawca przystgpi do wykonywania prac objetych Umowag w terminie czternastu dni od
dnia zawarcia Umowy.

§7

Termin zakonczenia prac

1. Termin zakonczenia wszystkich prac objetych Umowa i zgloszenia ich do odbioru
Inwestorowi Strony ustalajg na .............. Przedmiot umowy uwaza sie za wykonany Z
chwilg dokonania przez Inwestora jego odbioru koncowego. Terminy posrednie realizacji
poszczegblnych etapéw prac sktadajacych sie na przedmiot Umowy okresla Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy stanowigcy Zatacznik nr .......... do Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze ma Swiadomos$¢ tego, ze terminowa realizacja Umowy ma
kluczowe znaczenie dla Inwestora i jakiekolwiek op6Znienie w jej wykonaniu moze skutkowacé
utratg jej dofinansowania dla Inwestora. W zwigzku z tym Wykonawca gwarantuje, Ze
realizacja poszczeg6lnych etapéw nastgpi w terminach wskazanych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym.

§8
Odbiory

1. Odbioér kazdego etapu bedzie dokonywany przez Inwestora w ciggu siedmiu dni od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru tych robét.

2. 0dbioér koncowy winien nastgpi¢ w ciggu siedmiu dni od daty pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do przystgpienia do odbioru koricowego.

3. Wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoSci:

1) $wiadectwa jakoSci,

2) certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb,

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

4) wymagane dokumenty, protokoty i zasSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

5) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
Projektem i pozostalg dokumentacjg projektowa oraz przepisami prawa i Polskimi Normami i
zharmonizowanymi normami.

4. 7 czynnosSci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia i uwagi poczynione w trakcie odbioru.

5. Jezeli podczas czynnoS$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wykonanych robét
Inwestor moze:
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1) odmowi¢ dokonania odbioru koncowego do czasu usuniecia stwierdzonych wad, a jezeli
wad tych nie da sie usuna¢, zazadac stosownego obnizenia uméwionego wynagrodzenia,

2) dokona¢ odbioru koncowego, wskazujac jednoczesnie w protokole odbioru koncowego
stwierdzone wady i wyznaczajac odpowiedni termin na ich usuniecie.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt. 2), Strony sporzadza odrebny protokét na
okoliczno$¢ usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad.

§9

Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji co do jakosci wszelkich robét i prac wykonanych na
podstawie Umowy, w tym wbudowanych materiatéw, urzadzen i wyposazenia, na okres

mu wad w mozliwie najkrotszym terminie od daty otrzymania pisemnej reklamacji Inwestora,
nie dtuzszym jednak niz 7 dni. Wykonawca ma obowigzek okre$li¢ na pi$mie termin usuniecia
wady w przypadku kazdej reklamacji wraz z jego uzasadnieniem.

3. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystapienia
Wykonawcy do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Inwestor moze,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, usung¢ wade wtasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie
wykonawcy zastepczemu bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

4. Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w niniejszym paragrafie Inwestor moze dochodzi¢
od Wykonawcy naprawienia szkéd wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoéwionych rob6t budowlanych na zasadach ogdlnych.

5. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Inwestor moze wykonywaé¢ wzgledem Wykonawcy
przewidziane prawem uprawnienia z tytutu rekojmi przez okres 5 lat.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna:

1) za op6zZnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto
za kazdy dzien opdznienia,

2) za op6znienie w wykonaniu obowigzkow z tytutu rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia netto za te elementy przedmiotu umowy, w ktoérych ujawniono wady, za
kazdy dzien op6Znienia, przy czym o ile Strony nie ustalg inaczej kara umowna jest nalezna po
bezkutzecznym uptywie siedmiodniowego terminu na usuniecie wady,

3) w przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcy z naruszeniem warunkow
okreSlonych w § 5 - w wysokosci 10000,00 zt za kazde zdarzenie skutkujgce takim
naruszeniem,

4) w przypadku utraty lub ograniczenia dofinansowania dla Inwestora z powodu op6Znienia
realizacji Umowy przez Wykonawce z przyczyn innych niz wylacznie zawinione przez
Inwestora - w wysoko$ci kwoty utraconego lub pomniejszonego dofinansowania przez
Inwestora.
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2. Wysokos$¢ kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) lub 2), za pojedyncze zdarzenie
skutkujace obowigzkiem zaptaty takiej kary nie moze przekroczy¢ tacznie 20 % podstawy
jej wymiaru.

3. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Inwestor jest uprawniony do dochodzenia
naprawienia szkody w jej pelnej wysokoS$ci, przewyzszajacej zastrzezong Umowg kare
umowna.

§11
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI [.vvveverieeennne ] z1 netto, do ktérego doliczony zostanie podatek od towaréw i ustug
wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, skalkulowane zostato po dokonaniu przez
Wykonawce wnikliwej analizy dokumentacji okreslajacej przedmiot Umowy oraz wszelkich
warunkow jej wykonania i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét i innych
Swiadczen koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
wszystkie koszty zakupu niezbednych ustug, materiatéw, urzadzen lub wyposazenia, wszelkie
czynnoSci i roboty przygotowawcze, koszty prowadzenia robdt, koszty zatrudnienia
pracownikdéw, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wszelkiego transportu,
ubezpieczenia materiatOow podczas transportu, koszty uzycia sprzetu, sktadowania lub
utylizacji odpad6éw lub ziemi, wykonania i dostarczenia wymaganych prawem i koniecznych
prob, badan, atestéw, certyfikatow i zaswiadczen, rozruchéw lub szkolen a takze wykonania i
dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i wszelkich innych dokumentéw,
ktérych sporzadzenie lub uzyskanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, koszty usuwania
ewentualnych wad lub usterek oraz wszystkie koszty zwigzane z robotami pomocniczymi,
towarzyszacymi lub zabezpieczajacymi, bedgcymi w integralnym zwigzku z realizacjg
przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie wspotfinansowane jest przez w
ramach realizacj projektu pn. ,ZAZ Balceréw” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX
~Wlaczenie spoteczne” Dziatanie IX.1 ,Aktywna integracja os6b zagrozonych ub6stwem
lub wykluczeniem spotecznym”

§12
Platnosci

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa rozliczane bedzie z dotu, przy czym Strony ustalajg, ze
pierwsze rozliczenie nastagpi po zakonczeniu i odbiorze przez Inwestora pierwszego
okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym etapu prac, za$ drugie i ostanie po
wykonaniu wszystkich robét i innych Swiadczen okreslonych Umowa i ich i odbiorze przez
Inwestora.

2. Ptatno$¢ wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 14 dni od
lacznego spetienia sie nastepujacych warunkow:

1) podpisania przez Inwestora protokotu odbioru,

2) przedstawienia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i ustugodawcow Wykonawcy o
zaspokojeniu ich wymagalnych nalezno$ci wedtug stanu na ostatni dzien miesigca,
poprzedzajacego date ztozenia o$wiadczen oraz o$wiadczania tych podmiotéw o wysokoSci
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wszelkich (niewymagalnych, warunkowych, przysztych) wierzytelnosci z tytutu realizacji
czeSci Przedmiotu Umowy przez te podmioty, ze szczegélnym wskazaniem kwot
zatrzymanych pod jakimkolwiek tytutem przez Wykonawce,

3) doreczenia przez Wykonawce Inwestorowi prawidtowo wystawionej faktury.

3. Strony ustalaja, Ze zaptata z tytutu realizacji pierwszego etapu rob6t nastapi w wysokosci
[...] % naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytulu zas pozostata kwota zostanie
zatrzymana tytutem kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie nalezytej realizacji Umowy do
czasu odbioru koncowego. Zwolnienie zatrzymanej kwoty nastapi po podpisaniu przez
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przystugujace mu roszczenia.

4. W przypadku niezaspokojenia przez Wykonawce jakiejkolwiek wymagalnej wierzytelnosci
jego podwykonawcy lub ustugodawcy, Inwestor moze wstrzymac sie z ptatnoscia
wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci odpowiadajacej wysokosci niezaspokojonej
wierzytelnosci tego podwykonawcy lub ustugodawcy - do czasu udowodnienia przez
Wykonawce zaspokojenia tej wierzytelnosci.

5. Strony ustalajg, Ze Inwestor jest uprawniony wedlug swojego wyboru do bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego zgloszonemu Inwestorowi
podwykonawcy Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora co do wysokos$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Wykonawcy Inwestor
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

9. Dla unikniecia watpliwoSci strony ustalaja, Ze ztozenie do depozytu sadowego, o ktérym
mowa w ust. 7 pkt 2 ma takie same skutki jak zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢ Inwestorowi koszty ztozenia tych Srodkow.

§13
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy, ale w kazdym przypadku przed
wydaniem terenu budowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci
bezwarunkowej, nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zadanie gwarancji bankowej, o tresci
uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora, na kwote réwna 55 % wynagrodzenia umownego
brutto (zwanej dalej ,Gwarancja Nalezytego Wykonania”) z terminem waznos$ci o 30 dni
dtuzszym niz termin zakonczenia prac okreslony w § 7 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku niedokonania odbioru konncowego w terminie 30 dni od terminu okreslonego
w § 7 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ wazno$¢ Gwarancjg Nalezytego
Wykonania do czasu dokonania odbioru konicowego przedmiotu Umowy przez Inwestora.

3. Co najmniej na 7 dni przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Wykonawca obowigzany bedzie dostarczy¢ Inwestorowi zabezpieczenie nalezytego
wykonania obowigzkdw z tytutu rekojmi i gwarancji w postaci bezwarunkowej, nieodwotalnej
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i ptatnej na pierwsze zadanie gwarancji bankowej, o tresci uprzednio zaakceptowanej przez
Inwestora, na kwote rowng 45 % wynagrodzenia umownego brutto, z okresem waznosci nie
krotszym niz 37 miesiecy od podpisania protokotu odbioru koncowego (zwanej dalej
»,Gwarancjg Usuwania Wad”).

4. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac¢ wazno$¢ Gwarancji Nalezytego Wykonania do czasu
doreczenia Gwarancji Usuwania Wad pod rygorem jej zrealizowania przez Inwestora.

5. W przypadku niedoreczenia Gwarancji Nalezytego Wykonania w odpowiedniej wysokosci
lub wskazanym terminie, Inwestor moze wedle swojego wyboru:

1) odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy i zazagda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w
wysokoSci 10% wynagrodzenia brutto; nie ogranicza to uprawnienia Inwestora do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych,

2) zatrzyma¢ kwoty z biezacych ptatnosci dla Wykonawcy tytutem ustanowienia Kkaucji
gwarancyjnej do czasu otrzymania Gwarancji Nalezytego Wykonania lub Gwarancji Usuwania
Wad. Poziom kaucji ustala sie na 45 % wynagrodzenia brutto.

6. W przypadku, gdy ustanowione przez Wykonawce zabezpieczenia nie pokrywaja catego
okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany odnowi¢ je na zasadach i
warunkach okreslonych powyzej nie pdzniej niz 14 dni przez ich wygasnieciem. Uchybienie
temu obowigzkowi bedzie upowazniato Inwestora do zrealizowania otrzymanych gwarancji
bankowych w celu ustanowienia lub uzupeinienia kaucji gwarancyjnej dla potrzeb
zabezpieczenia lub wykonania zobowigzan Wykonawcy.

§14
Gwarancja zaplaty za roboty budowlane

1. W razie wystapienia przez Wykonawce z zadaniem gwarancji zaptaty za roboty budowlane
Inwestor jej udzieli Wykonawcy w formie gwarancji bankowej lub innego rodzaju
poswiadczenie wg. wyboru Inwestora w terminie 60 dni od doreczenia Inwestorowi Zgdania
Wykonawcy.

2. Koszty ustanowienia gwarancji, o ktérych mowa powyzej, jak rowniez wszelkich zmian ich
warunkéw, w tym ewentualnego podwyZszenia w toku realizacji Inwestycji, poniesione
zostang przez obie Strony w czes$ciach réwnych.

§15
Zakaz cesji
Wykonawca nie moze bez zgody Inwestora przenieS¢ na osobe trzecig jakichkolwiek
wierzytelnoSci z niniejszej umowy.

§16
Klauzula poufnosci

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w $cistej tajemnicy wobec osdb trzecich wszelkich
nieujawnionych do wiadomosci publicznej wszelkich informacji pozyskanych w zwigzku z
zawarciem i wykonaniem Umowy, w tym informacji programowych, technicznych,
technologicznych, handlowych i organizacyjnych Stron (ktére Strony uznaja za tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 153, Poz. 1503 z p6Zn. zm.).

2. Strony zobowigzuja sie ponadto do zachowania w poufno$ci wszelkich informacji poufnych,
o ktorych powziety lub powezmg wiadomo$¢ w trakcie wspétpracy. Okreslenie ,Informacje
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Inwestorem oraz realizacji uméw zawartych pomiedzy nimi, a takze wszelkie informacje oraz
know-how nalezace do ktérejkolwiek ze Stron, badzZ takie, ktére w wyniku niniejszej umowy
naleze¢ beda do ktérejkolwiek ze Stron, lub jakiegokolwiek podmiotu powigzanego z
ktérgkolwiek ze Stron, dotyczace ich dziatalno$ci, stanu finanséw, planéw, technologii,
produktéw, proceséw produkcyjnych, uméw, zasad prowadzenia dziatalnos$ci, prowadzonej
dziatalnos$ci marketingowej, pracownikéw, klientéw, dostawcéw, stosunkéw handlowych oraz
innych spraw natury poufnej, uzyskanych w jakiejkolwiek formie, w tym w formie
dokumentéw lub nos$nikéw elektronicznych, rysunkéw, wydrukéw, prébek oraz informacji w
formie ustnej, a takze wizualne;j.

3. Obowiagzki okreslone w ust. 1 i 2 powyZej dotycza w takim samym zakresie os6b w
jakikolwiek sposéb wspotpracujacych z Wykonawcg lub Inwestorem. Za naruszenie
obowigzkéw przez osoby okreslone powyzej odpowiada jak za dziatania wtasne Strona, z
ktérg dana osoba wspdtpracowata.

4. Obowigzek zachowania poufno$ci trwa zaré6wno w okresie obowigzywania Umowy jak i po
jej wygasnieciu lub rozwigzaniu bez ograniczen w czasie.

5. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) zostaly podane do powszechnej wiadomosci bez naruszenia przepisow prawa,

2) musza zosta¢ ujawnione na zgdanie uprawnionego organu panstwowego lub
samorzadowego, dziatajacego w granicach swoich kompetencjj,

3) musza zosta¢ ujawnione w ramach wymaganych prawem obowigzkow publikacyjnych
jednej ze Stron lub w zwigzku z dofinansowaniem realizacji Umowy ze Srodkéw publicznych.

§17

Odstapienie od umowy
1. Inwestor jest uprawniony do odstgpienia od umowy:
1) w przypadku opodzZnienia sie przez Wykonawce z rozpoczeciem lub realizacjq
poszczegblnych czesSci lub catosci robét w takim stopniu, Ze nie jest prawdopodobne, Zeby
zostaly ukonczone w terminie,
2) w przypadku opdZnienia sie przez Wykonawce z rozpoczeciem, realizacja poszczegélnych
czesci lub catosci rob6t w takim stopniu, Ze nie jest prawdopodobne, lub zakonczeniem robét
0 wiecej niz 14 dni,
3) w przypadku przerwania robo6t na okres dtuzszy niz 7 dni,
4) w przypadku skierowania do Inwestora roszczen przez podwykonawcéw Wykonawcy z
tytutu realizacji przez takich podwykonawcow przedmiotu Umowy,
5) jezeli w stosunku do Wykonawcy otwarto postepowanie likwidacyjne,
6) jezeli w stosunku do Wykonawcy ztoZono wniosek o ogtoszenie jego upadtosci lub wniosku
0 wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego,
7) jezeli prace sg realizowane w sposob razaco sprzeczny z Umowa i Wykonawcg, pomimo
wezwania go przez Inwestora do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczenia mu w tym
celi dodatkowego odpowiedniego terminu, nie zmienia sposobu ich wykonania,
8) w przypadku, gdy Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewo6dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zaprzestata finansowania Projektu o
ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
9) jezeli Wykonawca przystapi do robét z naruszeniem § 4 ust. 4, oraz w innych wypadkach
przewidzianych przepisami prawa.
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2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy jezeli zwloka w zaptacie naleznego
mu wynagrodzenia przekracza 30 dni, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Inwestora
do zaptaty z wyznaczeniem dodatkowego czternastodniowego terminu do zaptaty.

3. W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty,
uporzadkuje i opusci teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ na wiasny
koszt i ryzyko zabezpieczenie terenu budowy do czasu przekazania tego terenu przez
Inwestora nowemu wykonawcy jednak nie dtuzej niz przez trzydziesci dni od dnia odstapienia
od Umowy. W razie uchybienia obowigzkom, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Inwestor
moze powierzy¢ ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia jedynie
za roboty nalezycie wykonane do dnia ztoZenia o§wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy nie wptywa na obowigzek zachowania poufnosci informacji lub
zaptate kar umownych za okoliczno$ci wystepujace przed odstagpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora naliczone przez niego kary umowne
pozostajg w mocy.

7. W razie odstgpienia od Umowy przez Inwestora z powodu okolicznosci zaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w kwocie stanowiacej
réwnowarto$¢ 20 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1.

8. W razie odstapienia od Umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci zaleznych od
Inwestora, Inwestor zaptaci Wykonawcy kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartos$¢
20 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1.

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zezwala - bez sktadania dodatkowego o$wiadczenia woli - na dokonywanie wszelkich zmian
w utworach powstatych w wyniku realizacji zlecenia, bez koniecznos$ci uzyskania jego dalsze;j
zgody, o ile zmiany takie uzasadnione beda potrzebami Inwestora oraz dokonywane beda
przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje.

3. Inwestor zobowigzuje sie dokonywa¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 2, z poszanowaniem
praw do autorstwa utworu oraz oznaczenia utworu nazwiskiem twarcy.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérym mowa w ust. 1, Inwestor
nabywa wtasno$¢ wszelkich oryginatéw i egzemplarzy utworéw, do ktérych nabywa prawa
autorskie.

§19
Zmiana umowy
1. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) Sity WyzZszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w terminach okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym - Strony wprowadza do Umowy zmiany w zakresie
termindéw okreslonych w Harmonogramie uwzgledniajace opdZnienia wynikajgce z dziatania
Sity Wyzszej,
2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje Umowy - w takim zakresie Strony wprowadza zmiany do niniejszej umowy majace
na celu zapewnienie jej petnej zgodnoSci z majgcymi zastosowanie przepisami prawa,
3) powstania rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w niniejszej umowie,
ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien
przez Strony,
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4) wystgpienia innych nadzwyczajnych okoliczno$ci, grozacych razacych stratg, ktérych
Inwestor lub Strony nie przewidywaty przy zawarciu Umowy - w takim wypadku Strony
wprowadza do Umowy zmiany w celu zminimalizowania ryzyka wystgpienia razacej straty.

2. Zmiany dotyczace postanowien umownych, ktére wynikajg z przyczyn organizacyjnych
takie jak zmiana danych teleadresowych okreslonych w umowie, czy tez zmiana numeru konta
bankowego jednej ze Stron, nastapia poprzez przekazanie pisemnego o$wiadczenia

Strony, ktérej te zmiany dotycza, drugiej Stronie.

3. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie mogg prowadzi¢ do zmiany
charakteru Umowy.

4. W kazdym innym wypadku nie jest dopuszczalne dokonywanie w niniejszej Umowie zmian.

§20

Postanowienia koncowe
1. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku, gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy
badz jego czeS¢ okazaty sie by¢ niewazne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek
przyczyny, nie bedzie to mialo wptywu na wazno$¢ Umowy w pozostaltym zakresie. Strony
zobowigzuja sie w takim wypadku do podjecia wszelkich prawnie dopuszczalnych krokow w
celu takiego utozenia swoich praw i obowiazkéw, aby cele okreslone w Umowie zrealizowac¢ w
inny, zgodny z prawem i mozliwy do wykonania sposoéb.
3. Strony zobowiazuja sie doktada¢ wszelkich staran, aby kwestie sporne mogace wynikna¢ z
interpretacji i wykonywania Umowy rozstrzyga¢ miedzy soba na drodze polubownej. W
przypadku nieosiggniecia przez Strony porozumienia na drodze polubownej spory wynikajgce
z realizacji Umowy rozstrzygane beda wedtug prawa polskiego przez sad wtasciwy ze wzgledu
na siedzibe Inwestora.
4. Przedstawiciele Stron, przez zlozenie swojego podpisu pod Umowa, o$wiadczaja, Ze s3
upowaznieni do jej zawarcia, ze ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest
ograniczone w zadnym zakresie, a sposOb reprezentacji os6b wystepujacych w imieniu
reprezentowanych Stron umozliwia skuteczne sktadanie o§wiadczen woli, w tym zacigganie
zobowiazan na rzecz reprezentowanego podmiotu.
5. Dla potrzeb skutecznego wykonywania Umowy, w tym sktadania o$wiadczen, dla ktérych
wazno$ci Umowa zastrzega forme pisemng, Strony wskazuja nastepujace adresy
korespondencyjne:
1) Inwestor - ul. Batorego 64 h. 96-100 Skierniewice
2) Wykonawca - [...].

6. Prawem wtasciwym dla interpretacji i wykonywania Umowy jest prawo polsKie.

7. Zataczniki wymienione w ponizszym spisie, stanowig integralng czes¢ umowy zawartej
miedzy Stronami. Niniejszy dokument oraz wymienione ponizej zatgczniki nalezy uwazac za
wzajemnie sie objasniajgce i uzupetniajace. W szczegdlnosci rézny stopien szczegétowosci
niniejszego dokumentu oraz ponizszych zatgcznikdw nie powinien by¢ traktowany jako
sprzecznos¢ ich postanowien. Jednakze w przypadku ujawnienia nie dajgcej sie usungé
sprzecznos$ci pomiedzy zapisami niniejszego dokumentu oraz ponizszych zatacznikéw lub
samych zatgcznikéw, pierwszenstwo znajda zawsze postanowienia niniejszego dokumentu,
za§ w odniesieniu do zatgcznikow o pierwszenstwie ich stosowania decydowac bedzie
kolejnos¢ ich umieszczenia w ponizszym spisie.
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SPIS ZALACZNIKOW:

1 [
8. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
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